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CONTRATO DE OBRA
MJO-DOOTSM-HIDR-CONT0095/2022
DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
TIPO DE CONTRATO : FEDERAL
PROGRAMA : K008.- CARRETERAS.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION : MJO-DOOTSM-PUB-HIDR-0027/2022
LICITACION NO. : LO-827011977-E4-2022
I PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS : RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y FONDO
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.
OFICIO DE AUTORIZACION: DP/1376/2022

CONTRATO NO. : MJO-DOOTSM-HIDR-CONT0095/2022

FECHA : 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBRA : OP0101.- PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AL POBLADO JOSE
MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO) TRAMO KM. +0.00 AL KM +9.00, CON
MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE|

——

JONUTA.
LOCALIDAD : 0018.- POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO) i
MUNICIPIO : 011.- MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO
PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS CALENDARIO \
FECHA DE INICIO : 03 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION : 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

IMPORTE CONTRATADO : $9,045,570.68 (NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SETENTA PESOS 68/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

IMPORTE AUTORIZADO : $9,100,000.00 (NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100) CON IVA
INCLUIDO.

IMPORTE ANTICIPO 30.00% : $2,713,671.20 (DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

META . 3.00 KM
CONTRATISTA - INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V. o T /
DOMICILIO . CALLE LORITO MZNA. 17 LOTE 20, COL. LAZARO CARDENAS.

C.P.86280, CENTRO, TABASCO.
REG. FED. DE CAUSANTES : IRA130308TUZ2

REG.I. M. S. S. :
REG. INFONAVIT :
CORREO ELECTRONICO - )
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR OP0101.- PAVIMENTACION DE LA
CARRETERA AL POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO) TRAMO KM. +0.00 AL
KM +9.00, CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE
JONUTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, EN LO
SUCESIVO “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR EL C. MANUEL ANTONIO VIDAL LARA EN
SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIEROS RAFC, S.A. DEC.V.EN LO
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. ADRIAN GONZALEZ

’ FERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

e ANTECEDENTES

QUE EL TiTULO CUARTO DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS, PUBLICADA EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE AGOSTO DE 2014, ESTABLECE QUE EL
ESTADO MEXICANO PERCIBIRA INGRESOS POR CONCEPTO DELIMPUESTO POR LA
ACTIVIDAD DE EXPLORACION Y EXTRACCION DE HIDROCARBUROS QUE SE REALICEN A
TRAVES DE LAS ASIGNACIONES DE CONTRATOS LOS CUALES DEBERAN PAGAR LOS
CONTRATISTAS Y ASIGNATARIOS POR EL AREA CONTRACTUAL Y EL AREA DE ASIGNACION,
RESPECTIVAMENTE, DEFINIDA EN EL CONTRATO O ASIGNACION QUE CORRESPONDA.

QUE EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS ESTABLECE QUE EL
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
SE INTEGRARA CON LOS RECURSOS RECAUDADOS POR EL IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD DE
EXPLORACION Y EXTRACCION DE HIDROCARBUROS Y QUE PARA EFECTOS DEL ARTICULO
20. DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, NO SE INCLUIRA EN LA RECAUDACION FEDERAL
PARTICIPABLE, LA RECAUDACION TOTAL QUE SE OBTENGA DE DICHA CONTRIBUCION.

QUE MEDIANTE ACUERDO 07/2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION SE
EMITIERON LAS REGLAS DE OPERACION PARA LA DISTRIBUCION Y APLICACION DE LOS
RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ‘
HIDROCARBUROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE INGRESOS SOBRE ’
HIDROCARBUROS, ASI COMO LA DISTRIBUCION, TRANSFERENCIA, APLICACION, CONTROL,
RENDICION DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE DICHOS RECURSOS.

QUE LA DISPOSICION DECIMA CUARTA DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS
DE OPERACION PARA LA DISTRIBUCION Y APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS ESTABLECE
QUE LOS RECURSOS SE APLICARAN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SIENDO LOS
SIGUIENTES: RELLENOS SANITARIOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, INSTALACIO

www.ionuta.aob.mx Calle Miauel Hidalao #415. Col. Centro. Jonuta. Tab.
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MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PUBLICO, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Y
MEJORA DE CALIDAD DE AIRE, SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCION Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE; OBRAS QUE PRESERVEN AREAS NATURALES, COMO
REFORESTACION Y RESCATE O REHABILITACION DE RIOS Y OTROS CUERPOS DE AGUA;
OBRAS QUE AFECTEN DE MANERA POSITIVA LA MOVILIDAD URBANA, INCLUYENDO SISTEMAS
DE TRENES URBANOS, METROCABLE DE TRANSPORTE O EQUIVALENTES; PAVIMENTACION
Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOCALES, CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
Y ALIMENTADORES, ASi COMO LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
Y ELECTRIFICACION; Y, OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL Y
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA POR DESASTRES NATURALES.

QUE MEDIANTE OFICIO NO. DP/1376/2022, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, EL DIRECTOR
DE PROGRAMACION AUTORIZO LOS RECURSOS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y
ECONOMICAS (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, CON CARGO AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K008.- CARRETERAS, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA
PUBLICA CON LA INVERSION AUTORIZADA, RELATIVAS A LA OBRA OP0101.- PAVIMENTACION
DE LA CARRETERA AL POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO) TRAMO KM. +0.00
AL KM +9.00, CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE
JONUTA, UBICADA EN: 0018.- POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO).

DECLARACIONES
.  “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

1. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 3, 4 DE LA LEY ORGANICA DE
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EL MUNICIPIO ES LA BASE DE LA DIVISION
TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBERTAD PARA
ADMINISTRAR SU HACIENDA; TENIENDO COMO FUNCION PRIMORDIAL PERMITIR EL
GOBIERNO DEMOCRATICO PARA EL CONSTANTE MEJORAMIENTO ECONOMICO,
SOCIAL Y CULTURAL DE SUS HABITANTES, MEDIANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS.

1.2. EL CIUDADANO LIC. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ, ES EL. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE JONUTA, TABASCO, SEGUN CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ EXPEDIDA POR
EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO (IEPCT)
CON SEDE EN LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 Y EL
ACTA DE CABILDO DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021.
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1.3.  DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 64 FRACCION II, 65 FRACCIONES |, VI Y 69 DE
LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL ES EL ORGANO EJECUTIVO DEL AYUNTAMIENTO QUE PARA EL DESPACHO
DE LOS ASUNTOS QUE LE COMPETAN SE AUXILIARA DE LAS DEPENDENCIAS,
COORDINACIONES, ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES QUE LES SENALAN LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS LEYES QUE DE
ELLA EMANEN, LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO, LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS Y DEMAS LEYES, REGLAMENTOS Y
DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.

l.4.  CON FECHA 05 DE OCTUBRE DEL ANO 2021, EL LICENCIADO ERIC ROBERT GARRIDO
ARGAEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE JONUTA, TABASCO, EN TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 64 FRACCION II, 65 FRACCION XVI, 70, 73 FRACCION VIl DE LA LEY
ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, 4 PRIMER PARRAFO, 8
SEGUNDO PARRAFO, 28 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, DESIGNO AL C. MANUEL ANTONIO
VIDAL LARA, COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES, POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES
PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO.

1.5. LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, DE MANERA MIXTA (PRESENCIAL Y
ELECTRONICA EN LA PLATAFORMA COMPRANET 5.0) DE CARACTER NACIONAL,
REALIZADO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS
ARTICULOS 42 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “LOPSRM’, Y LOS CORRELATIVOS DE SU
REGLAMENTO.

CUANDO LA PROPOSICION GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA
CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, “RLOPSRM”.

/

1.6. “EL MUNICIPIO” CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACION PARA
EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DEL REPORTE GENERAL DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA NUMERO DP/1375/2022, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE
2022, EMITIDO POR LA DIRECCION DE PROGRAMACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
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I.7.  PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIO
FIRMADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL H,
AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022.

1.8. PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MJO830101948.

1.9. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE HIDALGO #415 COL. CENTRO,
JONUTA, TABASCO MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL
PRESENTE CONTRATO.

1.10. QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” A “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, TANTO EN FORMATOS FiSICOS COMO ELECTRONICOS,
SERAN PROTEGIDOS, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1, 3 Y
110 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
Y 1, 3, 4, 7 Y 100 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE
RESULTEN APLICABLES.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

| 1. ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y ACREDITA SU SOCIEDAD Y SU
PERSONALIDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 39,292, VOLUMEN DLII,
DE FECHA 08 DE MARZO DE 2013 ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 27,
LIC. ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
TABASCO Y CON CEDULA DE IDENTIFICACION FiscAL |GG cuYo
OBJETO SOCIAL ES, ENTRE OTROS, CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U
OBRA PESADA, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION
Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE, CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION,
CONSTRUCCION DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS, PUENTES, PASOS
A DESNIVEL Y AEROPISTAS, CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES,
INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA
CONSTRUCCION.

II.2. QUEEL C. ADRIAN GONZALEZ FERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO COMO
PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

www.ionuta.aob.mx Calle Miauel Hidalao #415. Col. Centro. Jonuta. Tab.
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II.3. HA CONSIDERADO TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL
PRESENTE CONTRATO, MANIFESTANDO REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS,
JURIDICAS Y ECONOMICAS, ASi COMO LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

I.4&. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM” Y SU
REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA

, CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS NORMAS Y LEYES DE SEGURIDAD, USO DE LA
ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE: ASi COMO DE LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (SEGUN DICHO
TERMINO SE DEFINE MAS ADELANTE), INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.5. CONOCE DEBIDAMENTE LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I1.6. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA QUE CONOCE Y SE OBLIGA A
CUMPLIR CON EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO EN MATERIA DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL ARTICULO
123 CONSTITUCIONAL, APARTADO A) EN TODAS SUS FRACCIONES Y DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTICULO 22, MANIFESTANDO QUE NI EN SUS
REGISTROS, NI EN SU NOMINA TIENE EMPLEADOS MENORES DE QUINCE ANOS Y
QUE EN CASO DE LLEGAR A TENER A MENORES DE DIECIOCHO ANOS QUE SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EDAD PERMITIDA PARA LABORAR
LE SERAN RESPETADOS TODOS LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL
MARCO NORMATIVO TRANSCRITO.

II.7. CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IRA130308TU2.

II.8. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE EN LOS
PAGOS QUE SE DERIVAN DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN ESPECIFICO DE LAS
PREVISTAS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL VIGENTE, AS| COMO
DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; LO QUE ACREDITA CON LAS OPINIONES DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDAS POR EL SAT E IMSS RESPECTIVAMENTE, ASi COMO
CON LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES
PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, SIN ADEUDO EMITIDA POR EL INFONAVIT,
LAS CUALES SE ENCUENTRANVIGENTES Y OBRAN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

www.jonuta.gob.mx Calle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab.
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I.9.  SENALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN

CALLE LORITO MZNA. 17 LOTE 20, COL. LAZARO CARDENAS. C.P.86280, CENTRO,
TABASCO.

I1.110. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA
COMPRENDIDO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78, PENULTIMO
PARRAFO DE LA “LOPSRM” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 6, FRACCION IX, INCISO A DE SU REGLAMENTO Y QUE LAS PERSONAS
QUE FORMAN PARTE DE LA EMPRESA NO DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O
COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO NI SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA
HACERLO.

I1.11.  MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

I1.112.  MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DE LOS
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE “EL MUNICIPIO” CONVOCANTE LES
HUBIERA PROPORCIONADO, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, EN SU CASO QUE LE PROPORCIONARA LA PROPIO CONVOCANTE Y
EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

I1.13. MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE EN LA PARTE DE LOS TRABAJOS
QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA DE
LA LICITACION PUBLICA. “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR LA INFORMACION
NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA
DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN.

lll. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

1. LA CONVOCATORIA A LA LICITACION QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, SUS
ANEXOS, LA BITACORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON
LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES,

ANEXOS:

PROYECTO EJECUTIVO

IeEEBliae S = i =i asse e e = e = ==y et 1
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA (CATALOGO DE OBRA, PROGRAMA DE
EROGACIONES Y EXPLOSION DE INSUMOS)

lll.2. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION QUE LE DA ORIGEN.

l1.3. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS
\ TERMINOS Y CONDICIONES, PARA LO CUAL SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LAS
FACULTADES Y CAPACIDADES NECESARIAS, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO
REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE DE COMUN ACUERDO
SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE TRABAJOS
CONSISTENTES EN LA EJECUCION DE LA OBRA OP0101.- PAVIMENTACION DE LA
CARRETERA AL POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO) TRAMO KM. +0.00 AL. KM
+9.00, CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA.
UBICADO EN: 0018.- POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SAN PEDRO), MUNICIPIO DE JONUTA,
( TABASCO Y “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION, PRESUPUESTO POR PRECIO UNITARIOS, PROYECTOS, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES
EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASl COMO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO CONTENIDO EN EL ANEXO INCLUIDO EN EL NUMERAL Ill.1 HASTA SU TOTAL
TERMINACION. EL OBJETO AQUI SENALADO SE LLEVARA A CABO BAJO LA CONDICION DE
PAGO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DEFINIDO, SEGUN SE DESCRIBE A CONTINUACION:

“EL. MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, BAJO LA CONDICION DE PAGO A /
PRECIOS UNITARIOS, LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL
“CATALOGO DE CONCEPTOS”, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL
TERMINACION. POR LA DIMENSION DE LA INFORMACION EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE

ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

EN TERMINOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERA LLEVAR A CABO Y SE
RESPONSABLE POR LOS TRABAJOS.

L S\ - 1
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“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS DOCUMENTOS
DE “EL CONTRATISTA”, LA EJECUCION Y LOS TRABAJOS FINALIZADOS SE SUJETARAN A:

° LA LEGISLACION MEXICANA;
0 LOS PROYECTO EJECUTIVO Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA; Y

o LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE CONTRATO, SEGUN LOS
MISMOS SEAN MODIFICADOS DE TIEMPO EN TIEMPO, EN SU CASO, EN TERMINOS
DEL PRESENTE CONTRATO Y LA LEGISLACION APLICABLE.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

A.1. PRELIMINARES.

A.2. TERRACERIAS.

A.4. PAVIMENTOS.

A.5. SENALAMIENTOS HORIZONTAL.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $9,045,570.68 (NUEVE MILLONES
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 68/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO,
CONFORME AL “CATALOGO DE CONCEPTOS” DEL PRESENTE CONTRATO.

( EL CONTRATO ES EN MONEDA NACIONAL

EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EL RESUMEN DE PARTIDAS ESTABLECEN
COTIZACIONES EN MONEDA NACIONAL PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.
LOS PAGOS DE DICHOS COMPONENTES QUE SE REALICEN EN TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO, (COTIZADOS EN MONEDA EXTRANJERA), SE RFEALIZARAN EN MONEDA
NACIONAL (AL TIPO DE CAMBIO) PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES (EN MONEDA
EXTRANJERA DE LA FECHA EN QUE SE HAGA DICHO PAGO PUBLICADO POR EL BANCO DE
MEXICO EN ESA FECHA).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA EL DiA 03 DE OCTUBRE DE 2022, Y SE CONCLUIRA A
MAS TARDAR EL DIiA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

www.ionuta.gob.mx Calle Miauel Hidalao #415. Col. Centro. Jonuta, Tab.
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1. PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO.

2. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES, CON LOS
TRABAJOS, DE LA OBRA, CUANTIFICACION DE SUMINISTRO O UTILIZACION, DE LOS
PERIODOS DETERMINADOS EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A)  DE LA MANO DE OBRA,;
' B) DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.

C) DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

D) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, Y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO
EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, A PARTIR DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 Y LOS DICTAMENES, LICENCIAS, Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, EL INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DE “EL MUNICIPIO” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE
PACTADA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

“EL. MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, LOS PERMISOS, LICENCIAS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, EXCEPTUANDO AQUELLOS QUE DESDE LA CONVOCATORIA SE HAYA
RESPONSABILIZADO A “EL CONTRATISTA” DE LLEVARLOS A CABO.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON
UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES, LAS CUALES SE DEBERAN
PRESENTAR LOS DIAS 15 O 30 DE CADA MES, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LAS
PREVISIONES DEL ARTICULO 132 DEL “RLOPSRM”, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CON DOMICILIO UBICADO

CALLE HIDALGO #415 COL. CENTRO, JONUTA, TABASCO, Y SERAN PAGADAS POR “EL
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MUNICIPIO” POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE
DE LA OBRA Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA
CORRESPONDIENTE. EL PAGO SE REALIZARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA, DE LA
INSTITUCION DE CREDITO ELECCION DE “EL CONTRATISTA” QUE NOTIFIQUE
OPORTUNAMENTE A “EL MUNICIPIO".

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO
QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

EL TIEMPO QUE “EL CONTRATISTA” UTILICE PARA LA CORRECCION DE LA DOCUMENTACION
ENTREGADA, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA “LOPSRM”.

‘EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE
CUMPLA CON LA VERIFICACION Y SUPERVISION POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA NO
SE TENDRAN COMO ACEPTADOS LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS.

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 130 DEL
“RLOPSRM”, LOS UNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SERAN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS;
DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
ORIGINAL DEL CONTRATO; DE AJUSTE DE COSTOS Y DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE
ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA “LOPSRM”.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE
QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL. CONTRATISTA”, DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESE

CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL
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PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN
EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EN EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL PLAZO

t ESTABLECIDO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE
FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE A LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS
POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS
POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, ESTA, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, Y DE
CONFORMIDAD CON LO PROVISTO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA “LOPSRM”, PAGARA
GASTOS FINANCIEROS CONFORMA A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA
“LOPSRM”. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN
DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y
SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA".

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS
TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADO.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADAS, CONFORME AL (LOS) PROGRAMA(S)
DE EJECUCION PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO
CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.
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LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DE LAS OBRAS; SE REALIZARA EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 57 FRACCION | DE LA “LOPSRM”, Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 56, 58 Y 59 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 173, 174 Y 178 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DEL “RLOPSRM”.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LAS OBRAS CONTRATADAS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE “EL. CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS iINDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE;
S| ES A LA BAJA, SERA “EL MUNICIPIO” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA
PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD A “EL MUNICIPIO” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
POR EL “RLOPSRM”, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO
DE QUE SE TRATE.

“EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL

( CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA
RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR
APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES DE COSTOS
SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “EL MUNICIPIO” APERCIBIRA POR ESCRITO A QUE “EL
CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA.
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO -
PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME
A LA LEY EN LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
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7.2 AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.

CUANDO LA MODIFICACION AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA
DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO
O DEL PLAZO DE EJECUCION, EL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL
FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE
AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN.

SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION
DE FINANZAS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a.  CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, SIN
QUE SE INCREMENTE EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL
CONTRATO;

b.  CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL
CONTRATO SE REDUZCAN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, Y

C. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL
CONTRATO SE INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO.

EN LOS CASOS NO PREVISTOS DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE

( SENALADO, NO SE REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, DEBIENDO EL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
JUNTO CON “EL CONTRATISTA” PROCEDER A LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL
FINANCIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

LA REVISION DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE
Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE EL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

l. LA REVISION DEBERA EFECTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y
MONTO CONTRATADOS, INCLUYENDO LOS QUE DERIVEN DE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS, Y NO SOLO RESPECTO DEL PORCENTAJE QUE EXCEDA DEL
VEINTICINCO POR CIENTO;

II. LA INFORMACION CONTENIDA EN LA PROPOSICION SE TOMARA COMO BASE PARA
LA REVISION:
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.  DE LA INFORMACION MENCIONADA EN EL INCISO ANTERIOR SE DEBERAN
IDENTIFICAR LOS RUBROS DE ADMINISTRACION EN CAMPO Y LOS DE OFICINAS
CENTRALES, ASi COMO LOS RUBROS QUE INTEGRAN EL PORCENTAJE DE
FINANCIAMIENTO PROPUESTO ORIGINALMENTE;

IV. “EL MUNICIPIO” DEBE ESTABLECER JUNTO CON “EL CONTRATISTA” LOS RUBROS
QUE REALMENTE SE VIERON AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS
QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE SE
EJECUTARON LOS TRABAJOS;

V. CON BASE EN LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, “EL MUNICIPIO” JUNTO CON “EL
CONTRATISTA”, DEBERA DETERMINAR LOS NUEVOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS
Y FINANCIAMIENTO QUE LES SERAN APLICABLES AL CONTRATO;

VI. SOLO SE DEBERA SOLICITAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EN AQUELLOS
CASOS EN QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO
MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE LOS RUBROS DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO
CONTENIDOS EN SU PROPOSICION, Y

VIl. LA AUTORIZACION DE LOS AJUSTES POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” DEBERA
CONSTAR POR ESCRITO, LOS CUALES SE APLICARAN COMO UN DIFERENCIAL A
TODAS LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE LOS TRABAJOS DESDE FEL INICIO DEL
CONTRATO HASTA SU CONCLUSION.

7.3 AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, “EL
MUNICIPIO” DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

1. “EL. CONTRATISTA” DEBERA FIJAR LA TASA DE INTERES CON BASE EN UN
INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS
QUE LE REQUIERA UNA INSTITUCION CREDITICIA COMO SOBRECOSTO POR EL
CREDITO. LA REFERIDA TASA PERMANECERA CONSTANTE EN LA INTEGRACION DE
LOS PRECIOS; LA VARIACION DE LA MISMA AL ALZA O A LA BAJA DARA LUGAR AL
AJUSTE DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LA
VARIACION ENTRE LOS PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, ENTRE EL
MES EN QUE SE PRESENTE LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON
RESPECTO AL MES QUE SE EFECTUE SU REVISION;
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. “EL MUNICIPIO” RECONOCERA LA VARIACION EN LA TASA DE INTERES PROPUESTA
POR “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DEL INDICADOR
ECONOMICO ESPECIFICO A QUE ESTE SUJETA:;

. “EL CONTRATISTA” PRESENTARA SU SOLICITUD DE APLICACION DE LA TASA DE
INTERES QUE CORRESPONDA CUANDO SEA AL ALZA; EN CASO DE QUE LA
VARIACION RESULTE A LA BAJA, “EL MUNICIPIO” DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
CORRESPONDIENTES, Y

IV. EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA CONFORME AL ANALISIS ORIGINAL
PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, ACTUALIZANDO LA TASA DE INTERES. LA
DIFERENCIA EN PORCENTAJE QUE RESULTE DARA EL NUEVO COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EL AJUSTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR RETRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO, LA “CONTRATANTE” DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

a.  PARA SU CALCULO, EN EL ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PRESENTADO
POR “EL CONTRATISTA”, SE DEBERA REUBICAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO DENTRO
DEL PERIODO EN QUE REALMENTE SE ENTREGUE ESTE,

b. EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO SE APLICARA A LA OBRA PENDIENTE DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO ENTREGARSE EL ANTICIPO.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE
CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE,
“EL MUNICIPIO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL
CONTRATO. TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS
DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.
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NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO
AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS,
MODIFICAR ESTE CONTRATO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE CONVENIOS CELEBRADOS EN
TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO O DEL
PLAZO DE EJECUCION PACTADO, NI, IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO
EJECUTIVO PREPARADO POR “EL CONTRATISTA”, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA “LOPSRM”.

EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL
PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN
CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO
QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYEN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE
CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE
EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL CONTRATO. SI SE MODIFICA EL
PLAZO DE EJECUCION, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS, Y LA DETERMINACION DEL
PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO
EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO DEL
CONTRATO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO, “EL
MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y EL
FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE
AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS
AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS
ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO. gl

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES
A LAS MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA
SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN
SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION
QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.
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EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE
LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS
MISMOS SE ESTABLEZCAN, PARTE DE ESTE CONTRATO, Y OBLIGATORIOS PARA “EL
CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO”.

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO
RESPECTIVO, LA SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE “EL
MUNICIPIO” DE QUE SE TRATE, MISMA QUE NO DEBERA EXCEDER DE CUARENTA Y CINCO
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA MENCIONADA DETERMINACION.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O
EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y
SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

“EL MUNICIPIO” OTORGARA A “EL. CONTRATISTA” UN IMPORTE DE ANTICIPO DEL 30% POR
LA CANTIDAD DE $2,713,671.20 (DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO, EN LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE
2022.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO
DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR
EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 50 DE LA “LOPSRM” Y 140 DE SU REGLAMENTO.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS, “EL CONTRATISTA”
ENTREGARA UNA GARANTIA POR EL ANTICIPO A RECIBIR. LA FIANZA SE DEBERA OTORGAR
A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA, POR EL IMPORTE DEL
MONTO TOTAL DE CADA ANTICIPO QUE SE LE ENTREGUE A “EL CONTRATISTA”, CON |.V.A.
INCLUIDO, LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS.
LA GARANTIA DE ANTICIPOS DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR:

GARANTIA DE ANTICIPO (UNICA) 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 W

ESTA GARANTIA DEL ANTICIPO SUBSISTIRA HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE
LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.
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S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO
SENALADO, “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LA
CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLAUSULA CUARTA
DEL PRESENTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 138 Y 143 DEL “RLOPSRM” Y DEMAS NORMAS
( COMPLEMENTARIAS Y A LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE HARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS PRESTADOS QUE FORMULE “EL
CONTRATISTA”, DEBIENDO AMORTIZAR EL TOTAL DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION FINAL.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS QUE NO HAYAN SIDO
AMORTIZADOS A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA ESTIMACION FINAL Y EL FINIQUITO
DE OBRA, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
DEBERA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN EL
SUPUESTO DE QUE EL CONTRATO PRESENTE SEA SUSPENDIDO O TERMINADO
ANTICIPADAMENTE, A “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL ANTICIPO NO
AMORTIZADO EN EL MISMO PLAZO SENALADO. EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LOS
ANTICIPOS NO AMORTIZADOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y EN CASO DE QUE NO
REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO CUBRIRA LOS CARGOS QUE
RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE
ESTA “LOPSRM”.

CUMPLIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, LA CANTIDAD NO
AMORTIZADA CAUSARA INTERES CON UNA TASA MENSUAL IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 50 Y 55 DE
LA “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES .
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO. LA FIANZA SERA OTORGADA EN FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL
MUNICIPIO DE JONUTA.

“EL. CONTRATISTA” ENTREGARA A “EL MUNICIPIO” LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ANTES
DEL DIiA 03 DE OCTUBRE DE 2022.

11.2 GARANTIAS PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

“EL. CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, Y A SU ELECCION
DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL
EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O
BIEN, APORTAR RECURSOS LiQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR
CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO,
POR CUALQUIER DEFECTO QUE RESULTARE EN LOS TRABAJOS, DERIVADO DE VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO *“EL
CONTRATISTA” DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION
DEL CONTRATO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL
CONTRATO Y, SIEMPRE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO HAYA SURGIDO
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS
SERA LIBERADA AUTOMATICAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA
“LOPSRM”.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, YA SEAN TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA DE ACUERDO

A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA “LOPSRM” Y 135, 136, 137 Y 138 DE SU
REGLAMENTO, MEDIANTE COMUNICACION QUE POR ESCRITO HAGA “EL CONTRATISTA” A _—
“EL MUNICIPIO” DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS,

PARA QUE ESTA, EN UN PLAZO DE CINCO DIAS NATURALES VERIFIQUE LA DEBIDA
TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” CONTARA

CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCION DE LOS

MISMOS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS

TRABAJOS PRESTADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

'
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RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS PRESTADOS, “EL. CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO”
DEBERAN ELABORAR EN UN TERMINO DE NO MAYOR A 60 DIAS NATURALES EL FINIQUITO DE
LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO
FINIQUITO A “EL. CONTRATISTA” ESTE TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRASCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA /
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS

PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER PREVIAMENTE AL INICIO DE LA PRESTACION
DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS UN “SUPERINTENDENTE",
EL CUAL FUNGIRA COMO TECNICO ESPECIALIZADO, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. EL “SUPERINTENDENTE” DEBERA DESIGNARSE POR ESCRITO Y SER UN
PROFESIONAL CON EXPERIENCIA SUFICIENTE EN LA MATERIA OBJETO DEL CONTRATO, \

RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR
CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL “SUPERINTENDENTE” DE LOS TRABAJOS, Y “EL
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES
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“EL MUNICIPIO” NO TENDRA CON EL PERSONAL O TRABAJADORES QUE EMPLEE O LLEGARA
A EMPLEAR “EL CONTRATISTA” NINGUNA RELACION LABORAL, CIVIL, MERCANTIL O DE
NINGUN OTRO GENERO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”,
EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS EFECTOS QUE

( PUEDAN PRESENTARSE POSTERIORMENTE, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE
QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL
MUNICIPIO”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON
DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA
REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN IGUAL TERMINO.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE “LAS PARTES” DE LOS
TRABAJOS SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTO EJECUTIVO Y EN APEGO
AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES PACTADOS POR “LAS PARTES” EN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y

( VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O ATERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVE DEL CONTRATO INVARIABLEMENTE
SE CONSTITUIRA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO PARA
ELLO, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS
FiSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EST

CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
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EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO

S| CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO. 55 DE LA “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA
CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EL
SUBCONTRATISTA NO TENDRA NINGUNA ACCION O DERECHO PARA HACER VALER EN
CONTRA DE “EL MUNICIPIO” POR TALES OBLIGACIONES.

SI POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" TUVIERA LA
NECESIDAD POR LA NATURALEZA O ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS DE SUBCONTRATAR,
ESTE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PREVIA AL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. DICHA AUTORIZACION EN NINGUN CASO SIGNIFICARA
UNA AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A /
CUENTE CON LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL PERSONAL DE “EL. CONTRATISTA” CONTARA CON LAS CALIFICACIONES, HABILIDADES Y

EXPERIENCIA APROPIADA EN SUS RESPECTIVOS OFICIOS Y ACTIVIDADES. “EL MUNICIPIO”
PODRA SOLICITAR QUE “EL CONTRATISTA” RETIRE O INSTRUYA QUE SE RETIRE, CUALQUIER
PERSONA EMPLEADA EN EL SITIO O LOS TRABAJOS, QUE:

I. PERSISTE EN CONDUCTAS INAPROPIADAS O DESCUIDADAS;

i. LLEVE A CABO SUS DEBERES DE MANERA INCOMPETENTE O CON NEGLIGENCIA,;
i NO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO; O

iv. PERSISTE EN UNA CONDUCTA PERJUDICIAL PARA LA SEGURIDAD, SALUD O
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

EN CASO DE SER NECESARIO, “EL. CONTRATISTA” DEBERA DESIGNAR O HARA QUE SE

DESIGNE UNA PERSONA SUSTITUTA QUE CUMPLA CON EL PERFIL PACTADO. /T
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“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A “EL MUNICIPIO” UNA RELACION DETALLADA DE LAS
CATEGORIAS DEL PERSONAL Y DE CADA EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” TOMARA SIEMPRE TODAS LAS MEDIDAS RAZONABLES PARA EVITAR
CONDUCTAS ILICITAS, INSUBORDINADAS, DESENFRENADAS O DESORDENADAS ENTRE EL
PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” Y PARA MANTENER LA PAZ Y PROTECCION DE LAS
PERSONAS Y BIENES O PROPIEDADES EN EL SITIO O CERCA DE ESTE.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN REALIZANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION RESPECTIVO, PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS CONTRA DICHO PROGRAMA DE EJECUCION.

S| DE DICHA COMPARACION SE DESPRENDE QUE EL AVANCE DE LA PRESTACION DE LOS
TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A:

° REALIZAR UNA RETENCION ECONOMICA QUE SERA POR UN PORCENTAJE DEL 3% /‘/"
DE LOS TRABAJOS. [

o LAS RETENCIONES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO
DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO. DICHAS RETENCIONES
PODRAN SER RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES

PROGRAMA

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO Y SE

ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL )/

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL
MUNICIPIO”. LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES
QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA

EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO
“EL MUNICIPIO”. X

www.ionuta.aob.mx Calle Miauel Hidalao #415. Col. Centro. Jonuta. Tab.
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LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL. CONTRATISTA”, DETERMINADOS UNICAMENTE
EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN
EL CONTRATO PARA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS.

o EL PORCENTAJE QUE SE APLICARA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES
SERA DEL 10%.

( “EL MUNICIPIO” PODRA APLICAR A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES Y
SANCIONES DERIVADAS DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AUTORIZADAS A “EL CONTRATISTA” CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO O A
CUALQUIER OTRO CONVENIO PACTADO POR “LAS PARTES”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE
ACREDITADAS POR "EL CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO
DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. /

ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ((

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE IMPONGAN A "EL. CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES
QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS, S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE:
CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO >

“EL MUNICIPIO” PODRA POR Si MISMA, O EN ATENCION A LA SOLICITUD JUSTIFICADA DE “EL. ~ —
CONTRATISTA”, SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER

MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
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CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL. SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL MUNICIPIO”
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS|
COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION EN CONSECUENCIA, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA
QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL
“RLOPSRM”.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION
Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS
RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN
CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SIEMPRE QUE NO SE
CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, /
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA". /

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL. SUMINISTRO DEFICIENTE DE “EL /
CONTRATISTA” DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" Y NO EXISTA CASO FORTUITO

O FUERZA MAYOR.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

“EL MUNICIPIO”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE _—
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE:

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A J

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS

LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION
Y LA MISMA HAYA SIDO LEVANTADA.
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Jr n! tC‘) DIRECCION DE OBRAS,

e coicine. | ORDENAMIENTO TERRITORIAL
s | Y SERVICIOS MUNICIPALES

Ayuntamiento Constitucional “2022, ano de Ricardo Flores Magon”
de Jonuta

“EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO;
SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE
LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL
COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION.

EN ESTOS SUPUESTOS, “EL MUNICIPIO” PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
REEMBOLSARA A “EL CONTRATISTA” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA
INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACION
CORRESPONDIENTE.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, "EL. CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE
SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA
SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN
CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD /
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE
‘ "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA
PETICION DE ESTE ULTIMO.

PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO
DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A
SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS
MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO "EL CONTRATISTA" A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN j/

UNA VEZ. COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO” %

PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “E
MUNICIPIO” LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO
EN EL ARTICULO 151 DEL “RLOPSRM".
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PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVE DE LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBERAN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE SE
ESTABLECEN EN LA SECCION IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”,
DEBIENDOSE ESTABLECER EL PERIODO DE SU DETERMINACION EN EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“EL MUNICIPI0” PROCEDERA A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, SIEMPRE Y
CUANDO LAS MISMAS SEAN DIRECTAMENTE IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA™:

I. S| “EL CONTRATISTA”, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA, CONFORME A LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO,;

i. S| INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE
NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO
DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO” O POR SUS
REPRESENTANTES;

ii. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES
DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR, EN EL CASO DE QUE
ESTAS ULTIMAS NO HAYAN SIDO OBJETADAS JUSTIFICADAMENTE;

iv. S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

V. NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
EJECUTIVO Y DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A
PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS
AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS
INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xi.

Xiii.

O SUMINISTRAR “EL MUNICIPIO”, AS| COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA
LUGAR POR FALTA DE PAGO DE MINISTRACIONES;

SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA
ANALOGA:

S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”;

S| “EL. CONTRATISTA” CEDE EN FORMA TOTAL O PARCIAL A FAVOR DE TERCERO
SUS DERECHOS DE COBRO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO;

S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y LOS TRABAJOS;

S| SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION
CON ESTE CONTRATO;

QUE CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA EN EL CASO QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA NACIONALIDAD DETERMINADA,;

Sl “EL. CONTRATISTA” INCUMPLE CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA FIRMA
DEL PRESENTE CONTRATO RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR “EL MUNICIPIO” PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM”, SU
REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE SOBRE LA MATERIA QUE PONGAN EN
RIESGO EL DESARROLLO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO Y DICHO
INCUMPLIMIENTO NO HAYA SIDO SUBSANADO POR “EL CONTRATISTA” EN EL PLAZO
ESTABLECIDO POR “EL MUNICIPIO” PARA TAL EFECTO, ATENDIENDO A LA

COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERISTICAS DEL EVENTO. /T.
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