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DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE NO:

Llc|TAClÓN No:

MODALIDAD DE
COr.lrnRtRCtÓN:
PROCEDENCIA DE LOS
RECURSOS:
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:

CONTRATO NO.

FECHA:

H, AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABAsco
OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES
M JO-DOOTSM-AD-R33-004/201 9

AOJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL

FIII INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OBRA

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:
LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

IMPORTE CONTRATADO:

OPOOO4..REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 28 CON
CLAVE 27ETKOO28B DE LA RANCHERIA LA GUAYABA DEL
MUNICIPIO OE JONUTA, TABASCO.

KO37 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

OOO5.- RA. LA GUAYABA (ALTO AMATITAN)

OII.- MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

$ 699,429.20 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
GUATROC|ENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.) coN
IVA INCLUIDO.
$ 705,947.52 (SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.) CON IVA

INCLUIDO.
$ 209,828.76 (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
vErNTrocHo PESOS 76/100 M.N.) co
45 DIAS CALENDARIO

IO DE MAYO DE20'191,

23 DE JUNIO DE 2OI9

1.00 oBRA

VA INCLUIDO

CONTRATISTA:

DOMICILIO DEL
CONTRATISTA:
REG. FED. DE CAUSANTES

REG. I.M.S.S:

REGISTRO ÚNICO DE

CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO No' 342, COL'- PUEBLO

CARDENAS, TABASCO

sc-RUC-03981

MARTIN GUTIERREZ ESPI NOZA

coNTRATISTA DE TABASCO

MJO-DOOTSM-R33-CONT-004/201 9

03 DE MAYO DE 2OI9

IMPORTE AUTORIZADO:

ANTICIPO: 30%

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

META:
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H. AYUNTAMIENTO CONSTTTUCIONAL DE

JONUTA, TABASCO
20I8-202L

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIO
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL

S Y TIEMPO DETERMINADO QUE
MUNICIPIO D NUT TABASC

REPRESENTADO POR LA C. FRANC ISCO ALFONSO FILIGRANA CASTRO EN SU CA CTER

DE PRESIDEN MUNICIPAL EL H, AYU IENTO CO ITUCIONAL D N TA

TABASCO A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DE NOMINA ..EL H. AYUNTAMIENTO", Y POR LA

OTRA PARTE LA EMPRESA RTIN GUTIE ESPINOZA. REPRESENTADA POR EL c.
MARTIN GU REZ ESPI EN SU CA CTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN

LO SUCESIVO SE DENOMIN ..EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS

DECLARACIoNES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES

I.. EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

t.l.- eUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115, DE LA

CONSTTTUCTóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA

óóÑérlruClON pOLíTICA DEL ESTADo DE TABASCO 1, 16, 17,42, 50 FRAcclÓN ll Y 67 DE

LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE

PERSONALIDAD JURIDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE

ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE LA C. FRANCISCO ALFONSO FILIGRANA CASTRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO; ESTA FACULTADO PARA CONTRATAR Y CONCERTAR

EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CON EL

GOBIERNO DEL ESTADO, GOBIERNO FEDERAL O PARTICULARES.

QUE EL C. FRANCISCO ALFONSO FILIGRANA CASTRO, ACREDITA SU RSONALIDAD

JURIDICA CON EL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN SOLEMNE DE FECHA 05 DE TUBRE DE

20,18 MEDIANTE LA CUAL RINDIÓ PROTESTA COMO PRESIDENTE MUNICIP

AYUNTAMI ENTO PARA EL PERIODO CONSTITUCION AL 201 8 _ 2021.
E

I.2.. OUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL "CONTRATISTA'' DENTRO DE LA

INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE DE FECHA.

I.3.. QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA", PARA LLEVAR A

CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CON LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE

DESCRTBE EN LA DECLARACTóN DEL PUNTO 1.2. DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES

QUE SE MARCARON AL "CONTRATISTA" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

OPOOO4.. REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 28 CON CLAVE 27ETKOO28B DE LA RANCHERIA
LA GUAYABA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.
LOCALIDAD: 0005.- RA. LA GUAYABA (ALTO AMATITAN)
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pARA coNTRATAR Y oBLIGARSE A LA r¡rcuclÓN DE LA oBRA
CoNTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFIC

ET

t.4.- EL COMpROMTSO DERIVADo DEL PRESENTE CONTRATO SERA CUBIERTO CON

FONDOS DE FIII INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE

2019.

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO NO.

4,I5, COLONIA CENTRO, JONUTA, TABASGO; MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS

FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

II.. EL CONTRATISTA DECLARA:

II.I.. QUE ES UN CIUDADANO EN PLENO USO DE SUS FACULTADES Y DERECHOS QUE LE

OTORGA LA CONSTTTUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON SU ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL LEVANTADA EN

LA OFICIALíA DEL RE RO CIVIL NÚMER DEL MUNICIPIO D
INScRITA EN LIBRO  ASENTADA EN  ACTA NÚMERO  FECHA 

 NOMBRE DE MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA, DE IGUAL FORMA

CON SU tNSCRIpCtóN FEDERAL DE CONTRIBUYENTE, CON NUMERO DE

oLAVE DE REGISTR  ASi COMO CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR

CoN FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NUMERO DE

CREDENCIAL A NOMBRE DE MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA.

u.2.- eUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 FRACCIÓN ll DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO,

IENE CApACIDAD JURíDICA Y REúNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

IENT
O DE ESTE
PARA ELLO,

II.3.. QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS RE SITOS

OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PU BLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO

MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASi COMO, LAS NORMAS D

CONSTRUCCTóN E TNSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE

OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS

PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONTRATO y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA

DEL CONTRATO.

II.4..CON ANTERIORIDAD A ESTE ACTO DE NO ENCONTRÁNDOSE EN NINGUNA

CIRCUNSTANCIA QUE ESTABLECE EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, "EL
cONTRATISTA. HA REUNTDO TODOS LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA CELEBRACIÓN

DE ESTE CONTRATO MANIFESTANDO EL MISMO, QUE CONOCE PLENAMENTE EL SITIO EN

EL CUAL SE CONSTRUIRÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE HA SIDO

DEBIDAMENTE INSPECCIONADO CON EL OBJETO DE CONSIDERAR TODOS LOS

3

FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE C
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II.5.. DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE

NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE

CONTRATO SE REFTERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO

EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO

DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO NO.

342, COL.- PUEBLO NUEVO, CARDENAS, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TOOOS

LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III,1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS

PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL

CONTRATISTA', LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL

FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO

III.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA

BITACoRA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES

EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS REFERENTE A LAOBRA:

OPOOO4.- REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA
TELEBACHILLERAÍO COMUNITARIO No. 28 CON CLAVE 27ETK00288 DE LA RANCHERIA
LA GUAYABA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.
LOCALIDAD: 0005.- RA. LA GUAYABA (ALTO AMATITAN)

DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO Y ESTE SE OBLIGA CON FUNDAMENTO EN EL

ARTTCULO 50 pÁRRAFO QUTNTO Y SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO A REALIZARLA HASTA SU

TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL
PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y

PRESUPUESTO Y DEMAS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

a 4

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 48 FRACC. I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, EL IMPORTE

TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE $ 699,429.20
(sEtsctENTos NoVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.)
i¡lCr_UyEl.¡OO EL i6% (DtECISEIS pOR CTENTO) DEL TMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

ESTA cANTTDAo sólo PoDRA sER REBASADA PREVIo coNVENlo ADlcloNAL Y PoR
ESCRITO ENTRE LAS PARTES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE

TABASCO POR LO QUE SI, "EL CONTRATISTA", REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
INDICADO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESpoNSABILTDAD EN euE tNcuRRA PoR LA r¡ecucló¡¡ DE Los TRABAJoS
EXCEDENTES, No T¡¡IoRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PARA ELLO.

TERcERA.- PLAzo DE e¡ecucróH.

DE AcuERDo ARTtcuLo 5s DE LA DE LA LEY DE oBRAS púellces Y sERvlclos
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO SE OBLIGA A "EL
CONTRATISTA", A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE:

OPOOO4.- REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE ESCUELA
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 28 CON CLAVE 27ETK0028B DE
LA GUAYABA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO..
PLAZO: 45 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE lNlClO: l0 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 23 DE JUNIO DE 2019

CHERIA

CUARTA.. PROCEDIMIENTODEADJUDICACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL NUMERO MJO-DOOTSM.AD-R33-OO4/20'I9 LO ANTERIOR
EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO,
CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 29 DE ABRILDE 2OI9

QUINTA- AUTORIZACIÓNDELPRESUPUESTO.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA: Flll
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL G DE TRABAJO
, EL CUALQUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA E*rcrTAcr

u 5

H. AYUNTAMIENTO COÍ{STITUCIONAL DE
JONUTA, TABASCO

2018-2021

\
J

r



I
'/

Tabasco

n

üF-
JONUT¡.

aarñb¡a (ontigo

APRoBARÁ.EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO
coNTRARto reruoRÁ DEREoHo A MoDlFlcARLo. EL PRoGRAMA APRoBADo PoR "EL H'
AyUNTAMIENTO" SE CONSIDeRnnA ITCOnPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO

PoR LAS PARTES, SERA EL QUE RIJA EN TODO EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA.

sÉpnr',¡1.- ANTtctPo.

pARA LA tNtcrAcróN DE Los rRABAJos, "EL H. AYUNTAMIENTo" oroRGARÁ A "EL
CONTRATTSTA" UN ANTtCtpO DEL 30 % DEL MONTO PACTADO r¡..,1 l-R CI-ÁUSULA SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO, EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 209,828.76 DOSCIENTOS NUEVE
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 76/'IOO M.N. CON IVA INCLUIDO INCLUYE EL "I6% DE

I,V.A, PARA QUE ..EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA

ooNSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU

cASo, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PROOUCCIÓN DE MATERIALES
DE CoNSTRUocIÓN, I-¡ ADOUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE
Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL

ARTTCULO SO rRnCClóH l DE LA LEY DE OBRAS PúBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA SOLA IBICIÓN, DE

ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTíCULO I07 DEL RLOPYSRM DEL ESTADO TABASCO

Y DEBERA SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL

FRACCIÓN I DEL RLOPYSRM DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FEC

PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE

ACUERDO AL ARTTCULO 53 FRACCTóN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTíA DE ANTICIPO DENTRO DEL
PLAzo SEÑALADo EN EL ARTíCULO 5I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIoNADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL

DIFERIMIENTo Y, POR LO TANTO, OTAENÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

OCTAVA.. GARANTíAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO,

"EL CONTRATISTA'' DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRA POR

EL 1O% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA
INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A
LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO

COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CO

6

AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.
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LAS FIANZAS DEBERAN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ART|CULO 66 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A

FAVOR DE MUNICIPIO DE JONUTA ENTREGADAS A "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE

LOS 15 (OUINCE) D|AS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN OUE SE LE NOTIFIOUE EL

FALLO DE ADJUDICACION,

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERAN CONTENER LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN OUE LA OTORGUEN:

t.- eUE LA FTANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES

CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

il.- eUE PARA LTBERAR LA FlANzA, SERÁ REOUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN

EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

ll - OUE LA FTANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS

RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE

RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS OCEDIMIENTOS

DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES D SEGUROS Y
FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE EDIERA

EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPO

PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA",
DERTVADAS DE LA FORMALTZACTóN DE CONVENIoS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAzO

DE EJECUCTóN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN

UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL
CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE'EL H. AYUNTAMIENTO"

Vt.- eUE LA AFTANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS

178,282Y 291 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ

OBLIcADO A RESpONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE

RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

ASi cOMO RESARCTR LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS REVISIONES DEL

Tabasco

óRo¡No supe
SE DETECTEN,

RIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA FEDERACIÓN, EN LAS QUE
DEFECTOS DE EJECUCIÓN EN LA OBRA FíSICA Y DEMÁS VICIOS QUE

C^

RESULTEN EN LOS QUE TENGA INJERENCIA.

)
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pOR LO eUE, A SU elrCCtó¡1, OEseRÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CTENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA

bnnrn oe cRÉDtTó ¡RREV9SABLE PoR EL EQUIyALENTE AL 5% (clNCO POR.CIENT6) DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR

UNA CANTTDAD EQUIVALENTE AL 5olo (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN

FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUpUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" OPTE POR CONSTITUIR UNA PÓLIZA DE

FTANZA EQUIVALENTE AL 10Yo (D\EZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS

TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER

oTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACIÓN DE LOS MISMOS,

DICHA PÓLIZA DE FIANZA CONTENDRÁ LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1.-VIGENCIA DE 365 DíAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, DE

CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FTANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DiA SIcUIENTE AL VENCIMIENTO DEL

PLAZO FIJADO A "EL CONTRATISTA" PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.

PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, "EL H. AYUNT NTO" DEN

DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
CONTRATISTA", SEÑALANDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA
IRREGULARIDADES.

NO ICARA
IMP LEA
CORRE

TRO
LOS
"EL
LAS

UNA VEZ FENECIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCIÓ N DE LOS DEFECTO DE LA

OBRA, LA PÓLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTICULO 178,282 Y 291 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE LAS PARTES.

DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO "EL CONTRATISTA" SE

OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
CONTAR CON TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD AFíN A LA OBRA DE
QUE SE TRATE, "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL
CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASi MISMO "EL H. AYUNTAMIENTO"
ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE LA OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA
INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO
DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL "EL
CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPE VIGILA

LASCONTROL Y REVSIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA A

CA 8
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CADA MES, EN CASO DE SER DIA INHABIL LA FECHA SE CORRERA AL DIA HABIL
A LA FECHA ANTES SEñALADA, DE AcuERDo A Lo ESTIPULADo eru el RRtic

JO\UTr'.

Yr

ESTTMACTONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA"; LA RESIDENCIA DE OBRA O¡A6RÁ
ESTAR uBtcADA EN EL stlo DE r¡ecuctÓru DE Los rRABAJos.

oÉcrmr PRIMERA.- FoRMA DE PAGo

LA FORMA DE pAGO SrnA UeOlRl'tTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS

EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR Oe gO OÍRS NATURALES, EL

óó-n-rnnrrSrn DEBERA pRESENTARLAS AcoMPAñADAS DE LA DoCUMENTAcIÓN QUE

ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS

D|AS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS

ESTIMACIONES, LAS CUALES OEarnAru PAGARSE POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ,

BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES,

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA

RESTDENCTA DE LA OBRA: PARA REALIzAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS

ESTTMACTONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES

SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS

TÉCNICAS O NUMERTCAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,

ÉSTAS SE RESOLVERÁN E TNCORPORARAru er..¡ LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, DE ACUERDO A
LO ESTTpULADO EN EL ARTíCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

ERIOR
ULO DEL

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO

LA FECHA DE CORTE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES SERÁ EL DI 5Y30 DE

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL
H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.

DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.

..EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRI E

EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORíA.

EL 0,2 O/O (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN,

DÉGIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOS,

G\

AYUNTAMIENTO", LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FU E N ENC

9

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE
DEDUZCAN EN TERMINOS DEL ARTICULO 9I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO
SIGUIENTE:
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pARA eUE ÉSrR, OeUTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ OíRS URrURnlrS,
VERIFIOUE LA DEBTDA TERMINACIóN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES

ESTABLECTDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL
H. AYUNTAMIENTO,, CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DíAS NATURALES PARA
pROCEDER A SU RECEPCIóN FiSlCA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA

CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL

SUPUESTO QUE .,EL H. AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS

ESTABLECIDOS, ÉSTRS, SE DARÁN POR DECEPCIONADOS.

REcIBIDOS F|SICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL

PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE

HARAN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO

DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO

RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL
CONTRATTSTA" NO ACUDA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO

DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTR PROCEDERÁ A ELABORARLO,

DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE

DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ-N
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA

OTIFICADO EL
PLAZO DE

oUINCE DíAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRES NDA, SI

TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARA POR ACE

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓ NDE
CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O

CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES

RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

.,EL H. AYUNTAMIENTO" , PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU

RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL
PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL,
CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARíAN EL

OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRA CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES
RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDTCTONES f ,t| -l
DÉcrMA eutNTA.- MoDtFtcActóN EN MoNTo, pLAzo DE EJEcuctóN o METAS. U/ I

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MO FICA
TO"

l0

MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, "EL H. AYUN
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pRocEoERÁ A CELEBRAR EL coNVENto CoRRESPoNDIENTE coN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN
TECNICo oUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS

DtSpOStCtONES ESTABLECTDAS EN LOS tRriCUtOS OEL 68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEL

ESTADO DE TABASCO.

LAS MoDtFtcACtoNES QUE sE APRUEBEN MEDIANTE LA cELEBRAcIÓru oe los
CONVENTOS, SE CONSIDERARATI¡ pnRle DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS
PARA AMBAS PARTES.

oÉcrrvlr sExrA.- TRABAJoS ExrRAoRDtNARIos.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA

NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN

eL cRTÁLooo oRIGINAL DEL CONTRATO, SE OEAERA DE NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL H.

AYUNTAMIENTO,, , PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; .'EL CONTRATISTA. SÓLO
PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN
LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUT

E TRATE DE
o CIÓN "EL

NIBLES
TE EL

DEL

H. AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS D

Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU
CONTRATISTA AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIE
CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO,

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS
poR coNcEpros No pREvrsros EN EL cATÁLoGo oRlclNAL DEL coNTRATo, "EL
coNTRATrsrA" DENTRo DE Los otez oins NATURALES stcutENTES A QUE sE oRDENE su
EJEcuctóN oeerRÁ PRESENTAR Los ANÁLIsts DE PRECtos CoRRESPoNDIENTES coN LA
DocuMENTAclóru euE Los sopoRTE y Apoyos NEcESARtoS PARA su nevlstór.¡; su
COI'¡CII-IRCIÓIrI Y AUTORIZACIÓN O¡EERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE D¡AS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA OCT¡RIT¡II'¡RCIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL H. AYUNTAMIENTO'',
JUNTo coN "EL coNTRATrsrA", pRocEoeRÁu oe AcuERDo A Lo ESTABLECIDo EN EL
tnricur-o 76 DEL REGLAMENTo DE LA LEY DE oBRAS púgLtcRs Y sERvtctos
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO

oÉclrul sÉplMA.- ceslótt DE DEREcHoS DE coBRo.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO
pooRÁT'¡ CEDERSE EN FoRMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA
pERSoNA, coN EXcEpctóN DE Los DERECHoS DE coBRo soBRE LAS ESTIMAcIoNES
poR TRABAJoS EJEcurADos, EN cuyo cASo sE oearRÁ coNTAR coN

cA

CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO''

JONUTr',

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JONUTA" TABASCO

2018-2021

ll



/
Tabasco
cambia (ontigo

H. AYUÍ{TA}IIET{TO CONSTITUCIONAL DE
JOÍ{UTA, TABASCO

2018-2021

ESTABLECTDo e¡¡ el eRrícuLo 6't DE LA LEY DE oBRAS PUBLIcAS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS pENAS coNVENctoNALES PoR ATRASo EN LA EJECUcIÓu oe los

rF q

b.
Jglgl{

oÉclr'll ocrAvA.- pRocEDtMlENTo DE AJUSTE DE cosros.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN

EL ARTTCULO eO rRlCClót¡ I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MTSMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ eN U ReVlStÓru DE CADA

UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

.,EL CoNTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA
puelIcnc|ÓN¡ DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS

eUE DETERMTNE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS

tNDteUEN, DEBERÁN pRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,

ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A "EL H. AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO

DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO,

..EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA

RECEpCIóN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE

PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE S ETARÁ A LO
SERVICIOS

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJET
DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR'EL CONTRATISTA'DE ACUERDO CON EL

PROGRAMA DE OBRA PARA LO CUAL " EL H. AYUNTAMIENTO " COMPARARA

MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS

QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO

CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR

DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR "EL CONTRATISTA", ..EL H. AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ
PROVISIONALMENTE EL 0.3% SIN INCLUIR EL I,V.A DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS

IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA OUE DEBIÓ EJECUTARSE, IMPORTE PROGRAMADO
(I,P.) MENOS EL IMPORTE REALMENTE EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.)

tr¡ullpltcRoo PoR EL FACTOR DE ATRASO (F.A.) RESULTANTE DE LA DlVlSlÓN DE LOS

D¡AS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FORMULA. /.' (re-rnexo.oo3xFA). lA
ESTA pENALtzACtóN SE ApLICARÁ COMo UNA RETENCTóN ECONóMICA A LA ESTIMACIóÑ
QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA

QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL

ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL
CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS
TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE
TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES,

R
DE LOSNFU

t2

CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS
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TRABAJOS No EJECUTADoS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, eU rutruCÚu CnSO
pOORAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL

CONTRATO.

EN cASo DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRA

QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS

EN ESTA CLAUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE MENCIONADO EN EL
pÁRRAFO ANTERTOR .EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE

DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES

CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL

ARTíCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
LAS

ELA
LAS

MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DíAS NATURA DESD

FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAM

CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENÍO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTE

CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

L

DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. \
r-

l3

J\

uGÉsIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.
PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE

SOBRE pROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVoS, QUE DE

NTNGUNA MANERA tMpLtQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERA DE LA

SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARA FECHA PARA

LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS

PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL H.

AYUNTAMIENTO", Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A
pARTtR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADq.-
DEBERA CONSTAR EN ACTA CTRCUNSTANCIADA, QUE SERA FIRMADA POR LAS PARTES. ( /l

ut
VIGÉSIMA SEGUNDA.. SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE,

LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO

PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRA DAR POR TERMINADOS
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS
GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS
TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE
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v¡cÉslutt TERcERA.- cAUSALES oe ResctslÓt¡ DEL coNTRATo.

,,EL H. AyUNTAMIENTO" pOORÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR

cuAleutERA DE LAS cAUSAS QUE A coNTlNUAclÓN sE ENUMERAN.

t.- sr "EL coNTRATtsrA", PoR cAUSAS IMPUTABLES R É1, t¡o lNlclA Los TRABAJoS
OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS otrZ OíRS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA

SIN CAUSA JUSTIFICADA.

II.- CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS

REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR

CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

III,. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DEÍECTADA COMO

DEFECTUOSA POR LA "EL H. AYUNTAMIENTO".

tv.- sr NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPU OENEL
PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICA
EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;

DO NO ACATA LAS ÓRDENES POR

V.- SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA

MATERTALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE 'EL H.

AvUNTAMTENTO' , EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE

LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI,-SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE

CONCURSOS MERCANTILES;

VII.. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR

CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

VIII.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

IX.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO'' Y A LAS DEPENDENCIAS QUE

TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
X.- SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA

SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

XI.. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN

EL CONTRATO, Y

XII.. EN GENERAL,
DERIVADAS DEL CO

POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALOUIERA DE OBLIGACIONES

ü

NTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS AP LES
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EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLNCIÓI\¡ POR PARTE DE .EL CONTRATISTA", DE

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL
H. AyUNTAMIeHTO', pOonÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR

ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

cUANDo EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE

REINTEGRARA A "EL H. AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (TO) D|AS

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL
GoNTRATISTA" LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU

CASO, SE HAYAN AGOTADO POR'EL CONTRATISTA" LAS INSTANCIA DE INCONFORMIDAD

AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE OUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS

ANTtCtpOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEñALADO CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTEN

CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

VIGÉSIMA CUARTA.. PROGEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CO RATO

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIEN

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO

INCUMpLIMIENTO EN eUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DIAS
NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS

PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMTNACTóN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CoNTRATO DEBERA SER

DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE

LoS DIEz D|AS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR,

LoS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTíAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE
SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

vrGÉsrMA eurNrA.- REspoNsABTLTDADES DEL coNrRArtsrA A
"EL GoNTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE

SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE

LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE

LA VíA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL

Árrletto FEDERAL, ESTATAL o MUNtctPAL, ASi coMo A LAS INSTRUccIoNES QUE AL
EFECTO LE SEÑALE "EL H. AYUNTAMIENTO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y

PERJUICIOS Q
CONTRATISTA"

.ELUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN CARGO DE

l5
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"EL coNTRATlsu" estnnÁ oBLtcADo A CoADYUVAR EN LA EXTlNclÓN DE lNcENDlos
COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN;

IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA
EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA
ApARtCtóN DE CUALQUTER AROte eploÉIIICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE
DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS

CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE

REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA SEXTA.. RELACIONES LABORALES.

''EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMÁS oRDENAMIENToS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD S CIAL, "EL
CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES E SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL H. AYUNTAM NTO"
EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

vIGÉSIMA SÉPIMA.. LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS

cLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO
v oeuÁs NoRMAS y DtspostctoNEs ADM|N|STRAT|VAS QUE LE SEAN APLICABLES. f n

v¡cÉsrmn ocrAVA.- ¿unrsorccróu [l\
pARA LA TNTERpRETACTóN y cuMpLtMtENTo DEL PRESENTE coNTRATo, ASi coMo PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SoMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA
CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA'' RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO,
MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO
ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A
CUALOUIER ACCIÓN OUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR

l6
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CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLA
ESTADo DE TABASco, el oiR oa DE MAYo DE 2019.

USU , EN MUNICIPIO DE JONUTA,

(¿mb¡a aont¡go

LEiDo QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL

DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE

TESTIGO

NTE MUNICIPAL DEL H.
NTO CONSTITUCIONAL DE
NUTA, TABASCO

FILIGRANAALFc.F

J

P ESI
AYU AM

REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA

POR EL CO A

EZNGU NOZAc.

IOS MU

UAN JO

)

\

IENTO TERRITORIAL
ALES

DIRECTOR DE OBRAS
YS
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