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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUI{ICIPIO DE N o.
REPRESENTADO POR LA C, FRAI{GISCO ALFONSO FI¡-IGRANA CASTRO EN SU CA TER
DEP stD NTE MUN IPAL DEL ¡{. A NT o1{
TABAS9O A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL H. AYUNTAI\rlENTO'.

T

\

LICITACIÓN No:

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN:
PROCEDENCIA DE LOS
RECURSOS:
OFICIO.DE AUTORIZACIÓN

H. AYUI{TAililENfO DE JOI{UTA TAAASCO

OERAS PÚBLEASI ORDE ATTIEI{TO TERRITORIAL Y
SERVTCIOS MUNTCIPALES
¡lJo-DooTst-AD-F tsE-01 I /201 I
ADJUDIGACION DIRECTA DE CANACTER ESTATAL

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:
LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

IMPORTE CONTRATADO

IMPORTE AUTORIZADO:

POTABLE EI{ LA RA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE
JOI|UTATABASCO * I 

'
KOO2 AqUA POTABLE

0021.-RA LAS PArI$AS

oll.- MuNrclPro óE JoilufA rABAsco

$ 2021165,07 (DO§CIEilTOS DOS HIL ClElrlTO SE§ENTA Y
crNco PEsos 07/100 ir.N.) coN rva tNcLUroo,
§205,000.00 (ooscrEilTos crtco ttL PEsos 00/100 r.il.)

iluEvE ?ESOS 52lr00 M.N.) CgH rvA rNclprDo
60 OIAS GALET'IDARlO

l0 0E Jullo DE 2019

07 DE SEPTTETBRE DE 2019
It

r.00 Po?o

OBRA: "

EilTA YG

OP00I3..GONSTRUGG DE'POZO PROFUNDO DE AGUA

ANTICIPO: 30o/ó
GOt{ tvA [{cLUlDO.
$60,649,52 (SESET{TA MtL §EtSCtElitTOS

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

META:

DOMICILIO DEL
CONTRATISTA:
REG. FED. DE CAUSANTES

REG. I.M.S.S:

REGISTRO ÚNlcO PE
CONTRATISTA DE TABASCO

URBAXIZAG N Y DE§ARROLLO DEL §URESTE §.A, DE

LUBIA ilo. 317 COL. FRACC LAS MERCEDES
VILLAHERMOSA TABASCO.
UDSISll IIH§E

sFP-RU9-03s67

H. AYUMTAMTENTO CONSTTTUCTONAL pE
¡oNuTAy TABASCO

1018-2021

\

CONVENIO SEGREÍ ARIA DE BIENESTAR.ISUNIGIPIO DE
JONUTA
ACTA DE CABILDO o.9 BIS

5 DE DE,ABRIL DE 2O{9

MJO-DOOTSM-FrSE-CONT{)r 1/2{ll 9

04 DE JULIO DE 2OI9

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE No:

FECHA:

CONTRATO No.

FECHA:

CONTRATISTA:

POR



H, AYUTTTAMTENTO CONSTTTUCIO AL PEloNüTA, TABASCO
2018-2021

l',\ tr^s(:{ )
OTRA PARTE LA EMPRESA
REPRESENTADA POR EL
REP RSEI{T

BANIZAC NY ES E S.A E .v..
EN SU CA CTER DE.EL COI{TRATISTA',

ELA
[.DO

S

EL
DE c

ANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁDE CONFORMID AD'CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGU IENTES:

DECLARAGIOT{ES

I.. EL AYU¡{TAMIEilTO DEGLARA

I.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUOICA AL "CONTRATISTA" DEN

I.I" QUE DE CONFORMID{D-COI-LO ESTABLECIDO EN LOS ART'CULOS 115, DE LAcoNsrrucróN polfrcA 
?E_igg Esrnocié-iriióós uExrcnruos, 64 y 6s DE LAcoNErrrucróN polhcR or¡^esrago-qÉ ineAsió?j 6, fi,42,s0 rRRccrór,r r y 6z DELA LEY ORGÁNICA DE LOS_ r"rU¡rcrP_IOé 

-OÉi-Cé.EOO 
DE TABASCO, GOZA DE

'ERS.NALTDAD 
¡uRiorcn 3¡54_rqoo lós-EFedüs LEGALES, poR Lo euE sEENCUENTRA PLENAMENTE TTUITIb_O PN-NiCELEíÁXN EL PRESENTE CONTRATO.

guE LA c. FRAr{crsco *TgsoÉgga casrRo, 
'RESTDENTE 

MUNrcrpAL DELy.YYgtlo-PE JoNUrA, rABAs.co; rsrn rÁcúLrÁóciEnnn coNrRArAR y coNcERrAREN REpRESENTAcTóN DEL ruuNrcrpro, Lri¡ecuéóru DE LAS AccroNES coN ELcoBrERNo DEL ESrADo, coBrERNo reornnLóFÁÁiióur_nnes.

gY^!-I!.C' FRAI¡CISCO Aq9!{SO F]LIGR/IT.A CASTRO, ACREDITA SU PERSONALIDADJURTDTCA coN pL ACrA DE CABTLDo.DE sesrou soleuñe oi re+re óá oicióíuiiñl o¡2018 MEDIANTE LA CUAL RINDIÓ^ PNOTESTÁ- CóüO PNI.'¿CN BEGIDOR DEL H.AyuNrAMrENro' pARA EL pERroDo có¡rs¡iruttó¡,rni áói e _ zoii.

INVERSIÓN AUToRIZADA PARA LA EJ N DE LA OBRA MEDIANTE AGTA DE
o. 9 B1S OE FECHA 5 oE DE aBRtL o

ECUCIÓ
E zors.

t.3.- euE EL pREserure coNTRATo sE lo¡uolcó A .EL coxrRATtsrA" PARA LLEVA
CABO LOS TRABAJOS DE oBRA PÚBLICA coN LA INVERSIÓN AUToRIZADA QUEDESCRIBE EN LA DECLAn¡bÉru DEL puNro r.2. DE ACUERDO CON LAS CONDICIONE S

EJECUCIÓN DE LA oBRA

9L091-3:_c_grglnuccró¡ p.E-.p..o._29 j_qo_F_ulpo DE Acrta poraBLF EN LA FA LAs
PAL¡IAS DEL TU]IICIPIo DE JOI{UTA TABASCO
LoGflLIDAD: 00?l..RA tAS PALMAS

I,4.- FL COMPRPMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON
FONDOS DE COTIVEI{IO SECRETARTA DE BIEIIESTAR-MUIIICIPIO DE JOilUTA, PARA EL
EJERCICIO FISqAL DE 20I9,

'1.5.' QUE TIENE ESTABLEC|DO su DoMtctlto EN: Et{ LA CALLE ff,tcuEL HtDAfGo No.
115r_COIOIüA cEitrRo, JONUTA rlBA§CO; MtsMo ouE SEñALA pann ioilol¡_os
FINES Y EFECTÓS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

2

JOf\UI/¿.

OUE SE MARCARON AL'CO¡{TRATISTA- PARA LA



H. AYUttfTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JONUTAV TABASCO

2018-2021 JCNUT}.

II.. EL COT{TRATISTA DECLARA:

II.4.-CON ANTERIORIDAD A ESTE ACTO DE NO ENCONTRÁNDOSE EN INGUNA
CIRCUNSTANCIA QUE ESTABLECE EL ARTTCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PU ICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS [/ISMAS DEL ESTADO DE TAEASC *EL

róNCONTRATISTA' HA REUNIDO TODOS LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA CELEB

II.1.- ACREDITA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA PERSONALIDAD DE SU
EMPRESA CON LA ESCRTTURA PUBL|CA NUMERO 0lll20l5, VOLUMEN I, DE FECHA lt DE
NOVIETBRE DE 2O{5, ANTE.LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 02 LIC. CP. GARLOS
FRAT{CISCO HERRERA ARRIAGA, DE LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALqO,, FUE INSCRITO
BAJd EL FoLIo MERCANTIL ELECTRÓNICo No. I5@9.II EL DIA 07 DE dlciEtItBRE DE O2OI
INSCRIPCóN ilO.2OI5 GONTROL II{TERNO NO,7.

I

II.2,- QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 35 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SEhVICIoS RE,LACIoNADoS coÑ I¡s n¡isues DEL ESTADo DE TABASCo,
TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y REUNE LAS CONDICIONE§ TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
pARÁ coNTRAt'RR y ogttcRRSE A'LA EJECiJCIóN DEILA oBRA be¡ero DÉ Esre
CoNTRATO y QUE DtSpONE,DE ORGANTZACTóN,y ELEMENTOS SUFTCTENTES PABA ELLO.

r!.3 gt]E CONOCE PLENAMENTE y 
§E. SUJETARA AL COI{rEN|DO y LOS REQU|S|TOS

OUE ESTABLECE LA LEY DF OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
y§\41s_ ?_El Fqr4Do DE TABASCo y su REqLAMENTo: ,ASí coMo, LAS NoRMAS DE
CONSTRUCCIOI\¡ E INSTALACIONES VIGENTES'Y DE LA CÁLIDAD DE LOS 

^'ATERIALESl+frrygg t _LA g-B!4 y E§?ECfrcAptoNES DF LA MtsMá, EL pRoyEcro. EL $rTlo DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS IÚONTOS MENSUÁLES DE
OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y + PRESUPUESTO EFI QUE SE,CONSIGNAN LOS
PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS
DEBIDAMENTE FIRI\iIADOS POR LAS,PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA'LA OBRA MATERIA
DEL CONTRATO

DE E6TE CONTRATO [\TANIFESTANDO EL MlSlvlO: OUE CONOCE pLENAMENTE EL StTt
EL CUAL SE CONSTRUIRÁ LR OARA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE HA
DEBIPAMENTE "INSPECCIO¡IADO CQN EL OBJETO DE- CONSIDERAR TODOS
FACTORES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE CONTRATA.

t\
SI
LOs

II.5.. DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAIV1BIAR DE
NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO,COMO MEXICANO POR CUANTOA ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GQBIERNO
EXTRANJERO, RAJO LA PENA DE PERPER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO
DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

11.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU OOMtCtLtO EN: LUBTA No. 3lZ COL. FRAGC LAs
TIERCEDES, VILLAHERMOSA, TABASGO., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS,FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTF CONTRATO.

l

'l-,r ¡1,\§(:( )

t'



H. AYU TAMIENTO COT{STITUCIONAL
JONUTA TABAACO

2018-2{t21

PE

JONUTA

III.Í.. CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS
PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR'EL
CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS OUE SE PACTEN EN EL
FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO

PRIMERA- OBJETO DEL COI{TRATO.

"EL H..AYUNTAM|FNTO" ENCOTVflENDA A ,,EL CONTRATTSTA" LA REAL|ZAC|óN DE LOS
TRABAJOS REFERENTE A LA OBRA:

DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO Y ESTE SE OBLIGA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 50 PARRATO qUITTO Y SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONA DOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO A REALIZAR HASTA SU
TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓ IGENTES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, OS DEL
PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS , PROG MAS Y
PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ES TE CON TO

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

4

--..,
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III.- LAS PARTES DECLARAI{:

II!.2.. QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA
BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES
EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

GLAUSULAS

OPOOI3.- COXSTRUCGIÓX DE FOZO PROFU¡{DO DE AGUA POTABLE ET LA R^. LA!¡
PALTAS DEL tUMCtptO DE JOilUTA TABASCO
LOGALIDAD: ü12t.-RA LAS P/ILMAS

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.48 FRACC. I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVIOIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, EL IMPORTE
TOTAL DE LAS OBRAS oBJETo DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE i 202,165.07
(DOSC¡EITOS DO8 rll GtEl{TO §E§ENIAy CTNCO PESOS 07/lq¡ t.1{.) tNcLUyENDO EL 16%
(DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.i

ESTA CANTIDAD SÓLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL Y POR
ESCRITO ENTRE LAS PARTES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
TABASCO POR LO QUE SI, "ELCONTRA?ISTA', REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR OEL
INDICADO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE
DE tA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABA.JOS
EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PARA ELLO-

I



ffi

JONUTA

¡-^ ll,\s(:(,
TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓil,

DE ACUERDO ARTIGULO 55 DE LA DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO SE OBLIGA A 'EL
COI'ITRATISTA', A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE:

OPOqI3,. GONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA RA LAS
PALMAS DEL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO.
PLAZO: 60 DIAS CALETIIDARIO.
FECHA DE lNlGlO: l0 OE JULIO DE 2019
FECHA DE TERúINO! 07 DE SEPTIETTBRE DE 2OI9

CUART¡L. PROCEDIMIENTODEADJUDICACÓI{,

H. AYU'{TAMIEÍITO CONSTITUCTONAL pE
JONÜTA TABASCO

2018-2021

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE AI'JUDICAGION
DTREGTA DE CARÁGTER ESTATAL NUMFRO MJO-DOOTSM-AD-FISE-011/?Ol9 LO ANTER|OR
EN BA§E A LO DISPUESTo ÉN EL ARticULo 30 FRAccÓ]I II DE Lh LEY DE.oBRAS
PUBLTCAS Y SERVTCTOS RELACTONADqF CON LAS MTSMAS¡ OEL ESTApO DE TABASCO,
CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 03 DE JULIO DE 2019,

;,tl

ouNT+ AUTOBTZACÓilDELPRESUPUE§TO.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAI\¡A
CO]'IVENIO EECRETARIA DE BIFNEETAR'MUNICIPIO DE JOI{UTA

SEXTA. PROGRAIUA DE OBRA.

LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA D TRABAJO
QUE "EL CONTRATISTA' PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, CUAL

CASOAPROBARÁ "EL H.1 AYUNTAMIFNTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO E
CONTRARIO TENDRA DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO POR' LH
AYUNTAII/IIENTO' SE CONSIDERARA INCORPORAEO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRM
POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA EN TODO EL PROCESO DE LA EJECUCION DE
OBRA

sÉPTIMA. ANTICIPo,

PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, 'EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA A 'EL
COI{TRATISTA' UN ANTICIPO DEL 30% DEL IVIONTO PACTADO EN LA GúUSULA SEGUI{DA
DE ESTE CONTRATO, EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE $60,649.52 SESEryTA fÜIL

sErscltltTos cuAREl{TA Y I{UEVE PESOS 52100 t.N. COl{ ryA lilCLUlDb INCLUYÉ EL 16%

DE I.V.A. PARA QUE 'EL CONTRATISTA' REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA

CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, AL|'ACENES, BODEGAS'E INSTALTICIONES Y, EN SU

CASo, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

E tNtCiO DE LOS TRABAJOS: ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES

DE CONSTRUCCTóN, LA ADOUISICIÓN DE EOUIPOS OUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE

Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, PE ACUEROO A LO EETIPULADO EN EL

)

.'-z
I

-zt---



H, AYUñITAMIENTO CONSÍITUCTONAL DE
x)NuT , TABASCO

2018-2021 JONUTA

LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO OUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDA , TOMANOO

#

l'/\ I},1S( ()
ARTICULO 53 FRACGÚN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SERA ENTREGADO A "EL CONTRATISTA' EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, DE
ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO IO7 DEL RLOPYSRM DEL ESTADO DE TABASCO
Y DEBERA SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO C¡T Ci MTÍCUIO rrOruccÉT¡ IDEL RLoPYSRM DEL ESTADo DE TABASCo.

EL ANTICIPO SE ENTREGARA A "EL CONTRATISTA" CON A¡¡TEUCIÓT,¡ A LA FECHA
PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJoS; EL ATRASo EN LA ENTREGA DEL ANTICIPo
sERÁ Morvo pARA DTFERTR EN IGUAL pLAZo EL pnocür'rÁ oe eiecLióóñ paciÁoo, or
ACUERDO AL ARTICULO 53 FRTCCóil I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

cuANDo "EL coNTRATtsrA, No ENTREGUE u olRRr.,,¡rh oE ANTtctpo DENTRo DELplAzo sEñALADo EN EL lnrlcuro 5l DE LA lEv oE oann§ pr:áLiCeé i senvrcros
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTAQO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL
DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, OEACRÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTF

OCTAVA. GAnAilTiAs.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO,
"EL CONTRATISTA' DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE sT corusTITuIRA pon
EL 1O%,(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA
rNDtvtStBLE y BAJo NTNGUNA ctRcuNSTANcra pooRÁ DISMINUIRSE eru pnoponcrórrr R

COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CON
AMPLIACIÓN DE MoNTO Y PLAzo QUE SE HUBIERE GENERADo.

IOS DE

DEL
LAS

LAS ESTIPULACIONES

LAs FIANZAS DEBERAN sER oToRGADAS, EN Los TERMINoS oeI mrlcu¡.o
REGLAI\'ENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO
MISMAS DEL ESTADo DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORI

Los 15 (eutNcE) oles ueruRRt-ES STGUIENTES A LA FEoHA EN QUE sE LE NorlFlQUE EL

rRu-o de no.luólcnctóru

LAS póLtzAS EN auE SEAN ExPEolDAs LAS FIANZAS oeeeRÁru CoNTENER LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCÓT'¡ OUC LA OTORGUEN: '

I.. OUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS

CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

il.- eUE PARA LTBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN

EXPRESA Y POR ESCRITO DE 'EL H. AYUNTAMIENTO".

It.- OUE LA FIANZA eSURA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS

neCúnSOs LEGALES O JUICIOS OUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DIcTE

REsolucló¡l DEFINlrlvA PoR AUToRIDAD coMPETENTE'
6

FAVOR DE TIUilICIPIO DE JO}IUTA ENTREGADAS A "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO



H. AYUñnAlrErlrO CONSTTTUCTONAT pE
JONUTA, TABA§CO

2018-2021

(DIEZ POR CIENTO) DEL MoNTO TOTAI- EJERC|Do DE LOS TRABAJOS¡ pRESE
CARTA PE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EOUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CI

JONUTA

IV.- OUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE OUE PROCEDIERA
EL COBRO DE INTERESES. CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
PÓLIzA DE FIANZA REQUERIDA:

V,. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPEFAS A "EL CONTRATISTA",
DERIVADAS DE LA FORITALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AI\iIPLIACIÓN AL N¿ONTO O AL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MObIFICACIÓN'DE LA FIANZA. EN
UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DíAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A 'EL
CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO''

VI.- OUÉ LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECÉPTUADO EN LOS ARTíCULOS
178,282 y 291 DE LA LEy FEDERAL DE |NFT|TUCIONES DE SEqUROS y FTANZAS EN VtcOR.

IIFVIIUENIE_n_Ic nE_cEfcioN gE Los rRABAJos. "qF coNrRA;nsrA,, opEDARA
OBLIGAPO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DíAS NATURALES CONTÁDOS A
PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.RECEPCIQN, DE LO§ DEFECT9S QUE
RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALOUIEÉ OTRA
RESPONSABTLTDAQ EN OUE HUBTERE tNqURRtDO.

ASr CQirO RESAFGTR LAS OBSERVACTONES pERtVADAq DE LAS REV¡S|OI{ES DEL
ORGAilO SUPERIOR DE F¡SCALIZACION OEL ESTADO Y DE LA FEDERAGIÓN. EN LAS OUE
sE DEtEcTENt DEFEGToS DE EJEGUqÓN EiI LA oBRA FiSIcA Y DEMA§ vrcps auE
RESULiETT El{ LOS OUE TEilGA INJERE].¡Gh

POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERAN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVAL EALíO%

MONTO,TOTAL EJERCIDO DE EOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUI.NA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5OlO (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONI
IDEICOMISOS ESPECIALI\,IENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. i ,

U
F

AR UNA
E O) DEL

POR
EN

EN EL SUPUESTO.DE QUE ,'EL CONTBAT|STA"ppTE pOR CONSTTTUTR UNA póLtZA DE
FTANZA EQUTVALENTE AL 10% (DIEZ PORC|ENTO) DEL I\¡ONTO TOTAL EJERCTDO DE LOS
TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS;OCULTOS+Y DE CUALOUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUEIERE INCURRIDO POR LA RELACIÓN DE LOS MISIúOS,
DICHA FÓLIZA DE FIANZA CONTENDRÁ LAS SIGUIÉNTES ESPECIFICACIoÑES:

1.-VIGENCIA DE 365 DhS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, DE
CoNFoRMTDAD CON EL PARBATO SEGUI{DO DEL ART|CU|O 69 DE LA LEy DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVTCIOS RELACIONADOS'CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL
PLAZO FIJADO A'EL CONTRATISTA' PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.

PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, "EL H. AYUNTAMIEI.fi6"OENTRO
DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA,.NOflÉIC¡hN .tOS

(-
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DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA", SEÑALANDOLE UN PLAZO ESPECIF¡CO PARA CORREGIR LAS
IRREGULARIDADES.

UNA VEZ FENECIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTO DE LA
OBRA, LA PÓLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARIICULO 178, 282 Y 291 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

NOVE¡iIIL- DISPOI{IBILIDAI, DEL IN UEBLE Y DOCUIIENTOS A¡,XIINI!¡TR4TIVOS'

,,EL H. AYUNTAMTENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL lNlClO DE LOS TRABAJOS A

DtSpOStClóN DE .EL CONTRATISTA'', EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A

CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE 'EL H'

ayUNTAMtEilTO,, pROnROCRRA EN IGUAL PLAZO LA FECrIC ORIGINALMENTE PACTADA-pÁnn 
ü óOttCLUétóN Oe Loó TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERA coNSrAR PoR ESCRlro,

n§i iÑó lo§-olcrAueues, LlcENclAs, Y DEMAs AUroRlzAcloNES ouE REQUIERAN

PARA SU REALIZACIÓN.

DECITA- REPREEEIIIAI{IE DG LAS PAffiE8.

DE ACUERDO Al- ARTICULO 56 DE LA LEY DE oERAs PÚBLIoAS Y sERvlclos

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEI ESTADO DE TABASCO "EL CONTRATISTA" SE

OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LO§ TRABAJOS' UN

REPRESENTANTE PE RMANENTE, QI.JE FUNGIRA COMO SUPERINÍE¡iIDEilTE DE

CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE TENER CONOCIMIE NTO AMPLIO Y §UFICIENTE PARA

TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPL IMIENTO DE ESTE CONIRATO Y

CONTAR CON TITULO Y CEDULe pRorrs¡ol.lAl DE LA ESPECIALIDAD AFIN A OBRA DE

OU E SE TRATE, "EL H. AYUNTAM ' SE RESERVA EL DE RECHO DE SU ACEPT IÓN, EL
IENTO'

CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASI MISMO "EL H. AYUNT NTO''

ESTABI-ECERÁ LA RESIDEXCTA DE LA OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDA ALA

tNrclAClÓ N DE LOS TRABA"JOS, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR P rcoIJ

DESIGNADO POR LA MISMA, OUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL

CONTRATISTA' Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANC

CONTROL Y REMSIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓ N DE LAS

ESTIMACIONES PRESENTADAS POR'EL CONTRATISTA'; LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA

ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUC IÓN DE LOS TRABAJOS.

DEGIÍÍA PRIIUIERA. FORIJIA DE PAGO

LA FORMA DE PAGO SERA MEDIANTE LA FORMULACIÓN D E ESTIMAC IONES DE TRABAJOS

EJECUTADOS CON UNA PERIODtctom uo MAYOR DE 30 D|AS NATURALES, EL

CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCU MENTACIÓN OUE

ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOA LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS

olrs NeruntEs slGU IENTES A LA FEóm oe conrÉ PARA EL PAGO DE LAS

ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE ..EL H. AYUNTAMIENTO"

BAJO SU RESPONSABILI DAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES'

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN OUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA

IDENCIA DE LA OBRAi
AUTORIZACIÓN DE LAS

L

RES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y
8
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EL 0.5 % (CERO PUi{TO CIilCO POR GrE]'lrO) COMO DERECHOS POR LOS S
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORíA,

JONUt,.
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ESTIMACIONES CONTARA CON . UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALESSIGUIENTES A SU PRESE.N]¡CI.ÓN EN EL SUPUE6TO DE QUE SURJAN DIFERENCIASTÉcNrcAS o NUMÉR¡cAS euE No ÉueoÁr.r sñiúiónrznons DENTRo DE DrcHo plAzo,EsrAS sE RESoLVERAN s rrlc.oRpoRnnAñ eñ Ln érciure NrE ESlMAcróN. DE ACUERDo ALo ESrpuLADo EN EL anrrcuro 57 DE LA Lei-óf oe-RAé ÉúiiiiiÁs"i'btRvrcros
RELACÍONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LA FECHA DE CORTE PARA LA RECEPCIÓN DE TAS ESTIMACIONES SENA CU OIA 15 Y gO OECADA MES, EN CASO DE SER DIA INHABIL LA FECHA SE CORRFRA AI- OI,C iÁSIL POITERIORA LA FECHA ANTES SEÑALADA, DE ACUERDo A Lo ESTIPUT-Aoo erv eI Áni¡óüió ez oeLREGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS-COU LASMISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARAN EN LA O'RECC'óT DE 'r,NANZAS OEL
H. AYUNTANTENTO DEL nUMCtptO DE JgNwA, TABASCO.

oÉcritA SEGUilDA- DEouccol{Es.

.EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE
DEDUZCAN EN TERMINoS DEL ARTIGULo 9I DEL REGLAMENTo oE LA LEY DE oBRAS
PUSI-ICRS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO OE TABASCO, LO
SIGUIENTE:

VICIOS DE

E LOSEL o,z o/, (cERo puilTo DoE PoR GtEilTo) DESTINADoS n L¡ cnpnctlnctÓw
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DEGITA TERCERA. RECEPCIÓX DE LOS TRABAJOS.

"EL CoNTRATISTA'ASENTARA EN BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A.EL H.

AYUNTAMIENTO", LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS,
PARA QUE ÉSTA,.DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DIAS NATURALES,

VERIFIOUE LA DEBTDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES

ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL
H. AyUNTAI,uENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA

PRoCEDER A SU RECEPCIÓN FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA

CORRESPONDIENTE, OUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL

SUpUESTO QUE "EL H. AYUNTAilIENTO'NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS

ESTABLECIDOS, ÉSTRS, SE DARÁN POR DECEPCIONADOS.

RECIBIDOS FíSICAMENTE LOS fRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL

PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE

HARAN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO

OC CUOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO

RESULTANTE.

7 h
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, 'EL
coNTRATrsrA" No ACUDA coN .EL H. AyuNTAMtENTo,, PARA su ELABoRACtó¡l or¡lrRo
DEt PLAzo SEÑALADo EN EL PRESENTE coNTRATo, ÉSTA PRoCEDERÁ A ELABoRARLo,
DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A'EL CONTRATISTA' DENTRO DE UN PLAZO DE
orez oías NATURALES, coNTADo A pARTTR DE su EiiustóN; UNA vEz NolFtcADo EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA" ESTE TENDRA UN PLAZO DE
QUINCE DíAS NATURALES PARA ALEGAR Lo QUE A SU DERECHo CoRRESPoNDA, SI
TRANSCURRIoo ESTE PLAzo No REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARA PoR ACEPTADo"

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, 'EL H. AYI¡Ii¡TAIIENTO'' PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE 'EL
CONTRATIST¡f' EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEOIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
coNSrGNAclóN RESpEcrvA, o BrEN, solrcrrARA EL REINTEGRo DE Los IMpoRTES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE.

oÉcn¡rl cumra- toDtFlcAcloilEs DE co¡rTRATo.

"EL H. AYUNTAMIEI{To" , pooRÁ DENTRo DE SU PRESUPUESTo AUToRIZADo, BAJo SU
RESPoNSABILIDAO Y PoR RAZoNES FUNDADAS y expIlcTns, MoDIFICAR EL PRESENTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL
PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL,
CUMPLIENDO CON, LO ESTABLECIDO Eru,CI MTICU¡.O 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO V iAN EL

f

OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CoNVENIO IJNIco ENTRE LAs
RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

RTES

oÉcrml euNte,- MoorFlcAcróit Elr fitor{To, pLAzo DE EJEcucróN o METAS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL
MoNTo, EL plAzo oE EJEcuctóN DE Los TRABAJoS o LA META, 'EL [. AyuilTAtExro"
pnoceoeRÁ A CELEBRAR EL coNVENto coRRESpoNDtENTE coN LAS NUEVAS
CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN
TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS
DISPoSICIoNES ESTABLECIDAS EN LoS AnTIGULo§ oEL 6E I[ 79 DEL REGLAMENTo DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE TABASCO.

LAS MoDIFICAoIoNES oUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LoS
CONVENIOS, SE CONSIDERARAI.¡ PIRTE DEt CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS
PARAAMBAS PARTES.

DÉcrma sExrA- TRABAToS ExrRAoRDu{ARlos.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA' SE PERCATA DE LA
NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN
EL cATÁLoco oRTGTNAL DEL coNTRATo, sE oegeRÁ oE NoIFIcAR poR ESCRrro A "

2
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AYUNTAMIENTO" , PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTEI "EL CONTRATISTA'SÓLO
PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ OUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN

LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE

SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN "EL
H. AYUNTAMIENTO" DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES

Y SUFI,CIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL

CONTRATISTA AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS

POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL
COilTRAfISTA'DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU

EJECUCIÓN DEBERA PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA

óó-c-ur'¡-¡ñincroN euE Los sopoRTE y ApoYos NECESARIoS PARA su REVlslóN; su
óóÑcir-ÁoOn y AUToRtzActóN DEBERÁ .REALIZARSE DENTRo DE Los QUINcE DIAS

NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE tOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL H. AYUNTAMIENTO",
JUNTO CON'EL CO¡{TRATISTA', PROCEDERAN PE ACUERPO A LO ESTABLECIDP FN FI

ARTiCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE,RVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.,

DÉCIMA SÉPTIMA- CESóN DE DEREGHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CO TO NO

PODRAJ',J
PERSONA

CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIE OTRA
CON EXCEPCIÓN DE LOS DFRECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMAC NES

POR TRABAJOS T EJECUTADOS, EN ]CUYO CASO SE
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO''

DEBERA CONTAR CON EL

DECIMA OCTAVA. PROCEDIHIENTO DE A'USTE DE COSTOS'

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN

EL ARTICULO 0O FBACC¡§N I DE LA LEY DE OBRAS P¡JBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.OCI CSTROO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA

UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJLJSTE.

.EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
puBltcActÓN DE LOS íNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SEBVICIOS

OUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERIODO OUE LOS MISMOS
INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDfENTE, A'EL H. AYUNTAiIIENTO". TRANSCURRIDO

DtcHo PtAzo, PRECLUYE EL DERECHO DE 'EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO
,!

"EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA

RECEPCIÓN DE ü SOLICITUD, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE

PROCEDA.

ll
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LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARÍiGULO 6I DE LA LEY OE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DEcImANoVEilA- PENAS CONVEilGIOilALES,

.EL H. AYUNTAMIENTO" ÍENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL

PROGRAMA DE OBRA PARA LO CUAL " EL H. AYUNTAMIENTO ' COMPARARA
MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABA-JOS EJECUTAbOS CONTRA LOS

QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO
CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR
DE LA QUE DEB|Ó REALIZAR "EL CONTRATISTA" "EL H. AYUNTAMIFNTO" RETENDRA
PROVISIONALMENTE EL 0.3% SIN INCLUIR EL I.V.A DE LA DIFERENCIA OUE RESULTE DE LOS
IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE, IMPORTE PROGRAMADO
(I.P.) MENOS EL IMPORTE REALMENTÉ EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA (I.R,E.)

üullp.Lrcloo poF EL FACToR DE ATBASo (F.A.) RESULTANTE DE LA DlvlslóN DE Los
oíRs oe ATRRSO ENTRE 30 (TREINTA), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FORMULA:

(lP-tREXo.oo3xFA).

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARA COMO UruN RETC¡ICIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN
QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA
QUE EL CONTRATISTA PODRA RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL
ATRASo Es RECUPERADO- LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONE TENDRA EL

CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA OE TERUI¡¡NCIÓN DE LA RA ESTOS
TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RE cIÓN SE

TOIVIARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTE

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA,. DETERMINADAS EN TUUCIÓU OC L

TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGUN CASO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL
CONTRATO.

)
12
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EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PARRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRA
QUE REALIZAR EN FoRMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE OE LA APLICACIÓN OE I-RS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
EN ESTA CLAUSULA, YAUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE MENCIONADO EN EL

PARRAFO ANTERIOR 'EL H. AYUNTAiIIIENTO" POONA OPTRN ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

vrcÉsrta- na¡rreucúil oE PAcoS E¡{ ExcEgo.

TRATÁNDosE DE pAcos EN ExcESo ouE HAYA RECIBIDo 'EL coNTRATlstl", Ésre
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTfCULo 58 DE LA LEY DE OBRAS PIJBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MtsMAS DEL ESTADo oE TABASCo. Los cARGos se cru-cuunÁN soBRE LAS

I
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CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN OUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE "EL CONTRATISTA'SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

vGÉsrrA pRlrf,ERA- DlscREpAilcns DE caRAcrER TÉc¡rco v loulr{rsrRATrvas.
PARA LA RESoLUCIÓN DE DISoREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE
soBRE pRoBLEMAS ESpECíFtcos oe cRnÁcreR rEcNtco y ADMtNtsrRATtvos, euE DE
NTNGUNA MANERA tMpLteuEN UNA AUDIENctA DE coNctltActótt; sE pRoceoERÁ or Ln
SIGUIENTE MANERAi A SOLICITUD DE "EL COiTTRATISTA",'SE SEÑALARA FECHA PARA
LLEVAR A EFEcTo UNA AUDIENCIA DE RESoLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAs
pARTE§, LA euE reNoRA vERrFrcATrvo rñ el lucnR ouE lNoour '"EL H.
AyuNTAMrENTo". y DENTRo DE uN pLAzo DE DrEz 1ro¡ of¡s NATURAI-ES coNTADos A
PARTIR DE RECEPCION DE LA SOLICITUD DE'EL COI{TRATISTA", EL ACUERDO TOMADO
DEBERA coNsTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERA FFMADA PoB LAS PARTES.

vGÉslftra sEcuilfla- suspE{sróN yEilpoRA o ¡enmnlofn AilTrcrp^DA oEL qoilTRATo

"EL H. AYUNTAMIENTo" PoDRA SUSPENDER TEMPoRALMENTE, EN ToDo o EN PARTE,
LA CUAL NO

R TERMINADOS
E INTERES

GENERAL; EXlSTAl.l CAUSAS JUSTIFICApAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUAC N DE LOS
TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PA ADAS SE

LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICAPA,
pooRÁN sER MAyoR oE zo DíRs NATURALES. ASrMrsMo, poDRA DAR po
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES

oCASIQNARíA UN.DAÑo o PERJUICIO, GRAVE AL ESTADQ, o BIEN,.NO SEA
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPCT.¡SIÓru DE LOS TRABAJOS.

SIBLE

vIGÉsIfIIA TERCERA. CAUSALES DE RESCISIÓil DEL GONTRAfO.
"EL H..AyuNTAMlENTo" poDRÁ RESCIND|R ADM|N|STRATIVAMENTE EL coNTRATo E

CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR
CUALQUIERA DE LAS CAUSAS OUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN. 

' 
:

I.- SI "FL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ D|AS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA
SIN CAUSA JUSTIFICADA. I

III.. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POÉ LA "EL H. AYUNTAMIENTO".

IV,- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL
PRESENTE coNTRATo o stN MoIVo JUSTTFTCADO No ACATA LAS óRDENES DADAS poR
EL RESIoENTE DE oBRA O PoR EL SUPERVISOR:

ll

II.- CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS
REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR
CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.:
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VI.-SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES; t

V.- SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL H,
AYUNTAMIENTO' ,.EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTÓRIA DE
LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VII.- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR
coN LA AUTORTZACTÓN pOR ESCRTTO DE "EL H. AYUNTAM|E{TO".

VIIi,- SI CEDE.LOS PERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO",

IX.. SI "EL CONTRATISTA" NO.DA A "EL H. AYUNiAMIENTO' Y A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAP DE INTERVENIR, LAS FACILIPADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS üATERIALES Y TRABAJOS;

I:^s-l l!!9_oIlR4IlsrA" cAI\4ptA su NActoNALtDAD poR orRA, EN EL cASo DE eUE HAYA
SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

XI,- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN OC SU bOEICRN]O Eru RCINCIÓru COrrI
EL CONTRATO, Y

l-r\ ll/\s(:()

XII.= EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALOUIERA DE LAS O
DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES. TRATADOS Y DEMAS APLICABLES.

I
JONUTA

IGACIONES

EN cASo DE lNcuMpLtMtENTo o vrotRclóN poR pARTE DE .EL coNTRATts DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CAR,GO EN ESTE CONTRAT "EL
H. AYUNTAMIENTO'' PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO D IVISEL

DEC

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALOO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE
REINTEGRARA A 'EL H. AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (,IO) DíAS
NATURILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICNOb A "EI
CONTRATISTA" LA;DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QL,€ EN SU
CASO, SE HAYAN AGOTADO POR "EL CONTRATISTA'LAS INSTANCIA DE INCONFORMIDAD
AL ACTO SEÑALADO, 1

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUSRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN
CONFORME A LO INDICADO"EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OARA§PUáLICNS V
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

I

vrcÉsrrA cuaRTA- pRoCEDtrtEr¡TO OE nescslóx aomNtsTRATtvA DEL CO]{TRATq

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

t4

PE

APLICANDO EN , SU CASO LAS . PENAS . CONVENIDAS, O BIEN
ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.
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SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA OUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DiAS
NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAIVIENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE
LOS DIEZ D|AS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO'SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR,

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARAN A PARTIR DE OUE
SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

*

VIGÉSITA OUINTA- RESPOilSABILIDADES DEL CONTRATISTA

..EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNIco RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓ¡I oE Los TRABAJoS,
LOS R|ESGOS, LA CONSERVACTÓN y LA LTMP|EZA DE LOS MTSMOS HASTA EL MON¡ENTO DE
SU ENTREGA Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADE§ COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRPCCIÓN, SEGURIDAD, IUSO DE
LA ViA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLóGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
ÁMBrro FEDERAL, ESTATAL o MUNtclpAL, ASi coiro A lás tNSTRUcctoNES pUE AL
EFECTO LE SEÑALE'EL H. AYUNTAMIÉNTO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE, RESULTAREN POR "SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE 'EL
CONTRATISTA"

"EL CONTRATTSTA" ESTARÁ OBLTGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCTÓN DE CENDIOS
COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OB TO DEL
CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA E F IN:
IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA
EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA
APARIC¡ÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON tOS MEDIOS DE QUE
DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA AL RESIDENTE DE OBRA.CUANDO \SE AFECTEN LAS
CONDICIONES AIIIBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN OUE SE
REALICEN LOS TRABAJOS

VIGESITA SEXTA.. RELACIOIiIES LABORALE§.

.EL CONTRATISTA'COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL OUE OCUPA CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS; MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. SERÁ EL ÚNICO
RESPOÑSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL, "EL
COIITRATISTA'CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS

TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO"
EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

,Z
l5

JOitUT.¡.
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LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLÁUSULAS QUE Lo INTEGRAN, ASf coMo A LoS TERMINoS, LINEAMIENToS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO
Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE I-E SEAN APLICABLES.

vrcÉsrra ocTAva- JuRtsDtcclÓ]{.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIUIIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA
TODO AQUELLO OUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JTJRISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA
CIUDAD, POR LO TANTO 'EL COIITRATISTA' RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU QOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALSUIER
OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO,
MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE^ ERROR, NI VICIO
ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCTAN A
CUALQUIER ACCIÓN OUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEfDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL
DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORÍGINAL DE
CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLAUSULAS, EN MUNICIPIO DE JONUTA!
ESTADO DE TABASCO, EL DiA O.I DE JUL]O DE MIg.

POR EL COITITRATI§TA E TIUNICIPAL DEL H.
O GOIiISTITUGIONAL DEAYU

JO A, TABASCO
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vIGÉsIuA SÉPTITIA. LEGI§LAGIÓN.



H. AYUNT MIEryTO CONSTTTUCTONAL DE
JONUTA, TABA§CO

zo18-2021

'rÁ R^s(:(,

TESTIGO

ORDENAMIEIiITO TERRITORIAL
MUN ALES

DIRECTOR DE
Y

1

t'7

-t

\




































